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Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.25.2012 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego p.n.: „Remont ciągu pieszo-rowerowego w Blachowni - etap III"

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. l, la i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr
113, póz. 759) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Remont ciągu pieszo-rowerowego w Blachowni
- etap III" w następujący sposób:

Pytanie Nr 1:
"Czy w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu postępowania przetargowego w wyznaczonym
terminie (10.12.2012 roku) Zamawiający przedłuży termin realizacji, który pozwoli na
właściwe wykonanie zadania? "

Odpowiedź:

Remont ciągu pieszo-rowerowego w Blachowni jest zadaniem związanym
z usuwaniem skutków powodzi z czerwca 2010 roku, na które Gmina Blachownia
otrzymała dotację na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w dniu 22 października 2012 roku.

Zadanie to jest finansowane w całości ze środków pochodzących z budżetu
Państwa, przez co jednym z warunków otrzymania dotacji jest ukończenie zadania
do dnia 31 grudnia 2012 roku. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, za ukończenie
zadania uważa się zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy. W przypadku nie dotrzymania w/w warunku Gmina Blachownia
nie otrzyma należnej jej dotacji.

Ze względu na powyższe obwarowania formalno-prawne oraz porę roku,
do dofinansowania celowo wybrano zadanie, które zawiera w większości roboty
brukarskie nie wymagające szczególnych warunków pogodowych oraz nie wymagające
zachowania ciągłości procesu technologicznego, tak jak to ma miejsce w przypadku
układania mas bitumicznych.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że nic dopuszcza możliwości
przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania.
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