

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
ADRES INWESTYCJI : BLACHOWNIA
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DANE DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO :

1. STAWKA ROBOCZOGODZINY 13 Zł.
2. KOSZTY POŚREDNIE 65 %
3. ZYSK 5 %
4. KOSZTY ZAKUPU LICZONE JAKO ZYSK OD MATERIAŁÓW
5. CENY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW WG SEKOCENBUDU III KW. 2013 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR WYDZIAŁU INWESTYCYJNOGO
Krzysztof Grygielski
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg
typowych przepustów i mostów
FT-8386 1/8/148/32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1151-01	Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych wraz z robotami uzupełniającymi 7	słup słup	 7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 2-31 1509-06	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym Analogia - odwóz zdemontowanych słupów oświetleniowych na miejsce wskazane przez Inwestora 1.5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III Analogia - zestaw oświetleniowy dwulampowy z oprawą RETRO wraz z robotami towarzyszącymi 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000