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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Przedmiot inwestycji jest budowa pawilonów handlowych – szt. 10 przy ul. ks. Mariana Kubowicza w 

Blachowni. 

 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia  

1.2.1. Zagospodarowanie terenu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe:  

Teren przewidziany pod realizację pawilonów położony jest przy drodze miejskiej ul. ks. Mariana 

Kubowicza. W granicach zagospodarowania znajduje się plac targowy w większości zabudowany kostką 

brukową. Pawilony handlowe projektuje się w dwóch zespołach po 5 sztuk usytuowanych prostopadle do 

ul. ks. Mariana Kubowicza. Wzdłuż pawilonu przewiduje się ciąg pieszy o nawierzchni utwardzonej. 

Powierzchnia działki w granicach zagospodarowania 1700,00 m2  

- powierzchnia zabudowy 213,2m2 

- powierzchnia chodników i placów utwardzonych 1144,8 m2   

- zieleń urządzona 342 m2  

 

1.2.2. Projektowana architektura i konstrukcja budynku: 

Projektowane zespoły pawilonów posiadają funkcję handlową do sprzedaży materiałów detalicznych, 

spożywczych i przemysłowych. Właściciele boksów handlowych będą posiadać pomieszczenia sanitarne 

damski, męski i dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie sanitariatów w istniejącym budynku socjalnym 

w południowo-zachodniej części parceli nie przekracza 75m od najdalej usytuowanego boksu.  

Dla zapewnienia użytkowania boksów w okresie grzewczym przewidziano instalację elektryczna dla 

podłączenia klimatyzatorów grzewczo-chłodzących lub grzejników elektrycznych. Wielkość zatrudnienia 

to około 20 osób (po 2 osoby na boks). 

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni użytkowych: 

Zespoły pawilonów składają się z boksów o powierzchni 17,56m2 i 19,12m2 . 
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Zespół nr 1 i nr 2 posiadają po 5 boksów. 

- pow. użytkowa zespołu nr 1 – 19,12m2x1 + 17,56m2x4 = 89,36m2 

- pow. użytkowa zespołu nr 2 – 19,12m2x1 + 17,56m2x4 = 89,36m2 

Ogółem powierzchnia użytkowa pawilonów: 178,72m2 

 

Fundamenty zaprojektowano ławy żelbetowe o przekroju 40x40cm wylewane z betonu C20/25 zbrojone 

stalą B500 SP i St3SX-b. Z ław wyprowadzono słupki/rdzenie dla mocowania konstrukcji stalowej. 

Pomiędzy słupkami projektuje się ścianę z bloczków betonowych. 

Konstrukcja nośna w postaci szkieletu stalowego mocowanego do słupków/stóp fundamentowych. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne pomiędzy boksami z płyt warstwowych gr. 10 cm , wsp. U [W(m2K)] 

0,24 • Dach z płyt warstwowych gr. 10 cm , wsp. U [W(m2K)] 0,24. 

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna w boksach aluminiowa. 

Osłony boksów – rolety z zamkiem z profili aluminiowych ze sprężyną pozwalającą podnoszenie i 

opuszczenie. 

Wentylacja w boksach grawitacyjna poprzez dachowe kominki PCV.  

Wykończenie podłóg wylewką betonową zatartą na gładko gr. 10cm 

Izolacja przeciwwilgociowa. Powierzchnie fundamentów zalegające poniżej poziomu terenu należy 

zaizolować folią hydroizolacyjną. Izolacja termiczna - pozioma z płyt styropianowych grubości 10 cm – 

posadzki. Rynny i rury spustowe wielokątne.  

 

1.2.3. Ogólny zakres robót - zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.2.4. Zakres robót przewidziany do wykonania : zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 
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1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:  

A. Prace przygotowawcze  

B. Roboty ziemne  

C. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

D. Konstrukcje stalowe  

E. Roboty dachowe  

F. Ślusarka okienna i drzwiowa  

G. Podłoża i posadzki  

H. Roboty ślusarsko – kowalskie  

I. Roboty instalacyjne – elektroenergetyczne 

J. Roboty instalacyjne – sanitarne 

K. Roboty brukarskie 

 

1.3.2.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 

jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  

 

2. Prowadzenie robót.  

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
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przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 

umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 

wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 

odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 

uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 

koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 

punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

 

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy Istniejące zagospodarowanie działki.  

Teren przewidziany pod realizację pawilonów położony jest przy drodze miejskiej ul. ks. Mariana 

Kubowicza. W granicach zagospodarowania znajduje się plac targowy w większości zabudowany kostką 

brukową. Pawilony handlowe projektuje się w dwóch zespołach po 5 sztuk usytuowanych prostopadle do 
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ul. ks. Mariana Kubowicza. Wzdłuż pawilonu przewiduje się ciąg pieszy o nawierzchni utwardzonej. 

Powierzchnia działki w granicach zagospodarowania 1700,00 m2. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

warunkach umowy na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. W czasie przekazania terenu 

zamawiający przekazuje wykonawcy:  

1) dokumentacje techniczną,  

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,  

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.  

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 

ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót 

za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 

tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 

poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
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obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.  

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Zgodnie z 

umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

1) projekt organizacji robót,  

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4) program zapewnienia jakości.  
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2.3.2. Projekt organizacji robót.  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 

robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca 

przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót.   

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 
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zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 

2.3.5. Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał:  

a) część ogólną opisującą: - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), - sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, - ustawienia mechanizmów sterujących, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych 

na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, - sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i 

urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, - sposób i 

procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, - wytwarzanie mieszanek i wykonywanie 

poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

 

2.4.  Dokumenty budowy.  

2.4.1.  Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien 

zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane 

do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 

wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 

zapisywane następujące informacje:  

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,  

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów, przygotowanych przez 

wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy,  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy,  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych,  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, - dane na 

temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do 

wytyczania obiektów w terenie,  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane,  
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- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,  

- inne istotne informacje o postępie robót. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do 

dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do 

dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

 

2.4.2. Książka obmiaru robót.  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:  

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b) Pozwolenie na budowę;  

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  

f) Protokoły odbioru robót;  

g) Opinie ekspertów i konsultantów;  

h) Korespondencja dotycząca budowy.  

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
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realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie.  

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

2.5.1. Informacje ogólne.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

- rysunki robocze,  

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,  

- dokumentacja powykonawcza,  

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było 

ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd 

koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

 

2.5.2. Rysunki robocze.  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki 

w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 

z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 

cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
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które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 15 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i 

urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją 

umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 

wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 

elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje:  

1) Nazwa inwestycji;  

2) Nr umowy;  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu;  

4) Tytuł dokumentu; 5) Numer dokumentu lub rysunku;  

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;  

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element;  

8) Data przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej dokumentacji. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
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zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 

przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy.  

 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i dostawcy, zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny 

być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające 

poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 

następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia.  

2. Spis treści.  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy.  

4. Gwarancje producenta.  

5. Wykresy i ilustracje.  

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu.  

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne.  
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8. Instrukcje instalacyjne.  

9. Procedura rozruchu.  

10. Właściwa regulacja.  

11. Procedury testowania.  

12. Zasady eksploatacji.  

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji.  

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek.  

15. Środki ostrożności.  

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń.  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta.  

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych.  

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych.  

 

3. Zarządzający realizacją umowy.  

Zarządzającym realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych jest Inwestor, który 

działaniem własnych służb technicznych – zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym - 

sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 

realizacją umowy (Inwestor) pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
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zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy (Inwestora). Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w 

ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 

przedstawicielom Inwestora na placu budowy i utrzymywać do końca robót miejsce do pracy.  

 

4. Materiały i urządzenia.  

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 

zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 

że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji robót finansowanych 

z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z 

krajów należących do Unii Europejskiej.  
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4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 

zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 

na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
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5. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 

wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

6. Transport.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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7. Kontrola jakości robót.  

7.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 

zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

 

7.2. Pobieranie próbek.  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 

Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 

on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 

realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy 

kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniał 

zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją 

umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
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szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

 

8. Obmiary robót.  

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 

określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 , jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu 

przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności.  

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 

10. Przepisy związane.  

10.1. Normy i normatywy.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

10.2. Przepisy prawne.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami;  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami;  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157);  

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami;  
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) wraz z 

późniejszymi zmianami;  

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.48);  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 

2004 roku, Nr 130, poz. 1389);  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji prac przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks. Mariana Kubowicza w 

Blachowni. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien przygotować:  

• sieć układu pomiarowego wznoszonego na placu budowy budynku mieszkalnego oraz oznaczyć stałe 

punkty pomiarowe,  

• teren budowy na którym roboty budowlane mają być wykonywane, a w szczególności:  

1) ogrodzić plac budowy i wykonać w ogrodzeniu odpowiednie wejście lub bramę dla ruchu pieszego oraz 

bramę dla pojazdów mechanicznych,  

2) wyrównać stosownie do potrzeby teren oraz zbadać czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 

przewody lub inne urządzenia, a w razie ich istnienia usunąć je lub zabezpieczyć w porozumieniu z 

organem lub osobą do których kompetencji należy utrzymanie lub nadzór nad nimi,  

3) założyć w miarę potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu ze strażą pożarną,  

4) osuszyć w miarę potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,  

5) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 

robotach,  

6) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  

7) wznieść w miarę potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 

cele składowania materiałów oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; dla materiałów, które mogą spowodować 

wybuch (np. materiały pędne, farby) należy przygotować składy w miejscach do tego wydzielonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producentów tych materiałów,  
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8) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 

lub utrudniać wykonywanie robót.  

Prace przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z:  

• dokumentacją techniczną,  

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

• warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów mediów,  

• wytycznymi zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (branżowych),  

• SIWZ i innymi uzgodnieniami spisanymi z Zarządzającym realizacją umowy,  

• aktualnie obowiązującymi przepisami.  
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B. ROBOTY ZIEMNE  

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 

przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks. Mariana Kubowicza w Blachowni.  

 

Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązane jest z układem przedmiarowym . Prowadzenie 

robót ziemnych przewidziano przy pomocy sprzętu mechanicznego w skład którego wchodzą:  

- spycharka gąsienicowa o mocy 50 KM,  

- koparka przedsiębierna o poj. łyżki 0,25 m3  

- samochód samowyładowczy do 5t.  

Do obsypania wykopów wokół budynku należy zastosować grunt rodzimy z wykopów . Roboty ziemne 

należy prowadzić w wykopach szeroko-przestrzennych.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z:  

• dokumentacją techniczną,  

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

• warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów mediów, wytycznymi zawartymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej oraz w Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych (branżowych),  

• SIWZ i innymi uzgodnieniami spisanymi z Zarządzającym realizacją umowy,  

• aktualnie obowiązującymi przepisami.  
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C. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do budowy pawilonów szt. 

10 przy ul. ks. Mariana Kubowicza w Blachowni.  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy pawilonów. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 

wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, 

betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy ław 

fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. Zakres robót objętych specyfikacją W 

ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót betonowych i żelbetowych. Rozwiązania 

techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlanym 

konstrukcyjnym, (autor projektu: mgr inż. Marek Winiarski, upr. bud. OPL/0533/PWOK/09).  

 

1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 

żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  
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1.3. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje:  

- Harmonogram i kolejność prac betonowych,  

- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,  

- Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,  

- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania,  

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

 

2. Materiały.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

 

2.2 Szalowanie.  

Drewno do wyrobu szalunków:  

deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z 

WTWO, rozdział 5.  

Płyty deskowania:  

- Sklejka– patrz WTWO, rozdział 5;  

- W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;  

- Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.  

Środek anty-przyczepny:  

aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym 

się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 

przywieraniu betonu do deskowania.  

Środek używany przy demontażu deskowań:  

bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 
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Saybolta) w temperaturze 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

  

2.3. Zbrojenie. 

Żebrowana stal zbrojeniowa.  

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali B500SP. Musi ona 

spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.  

Elektrody spawalnicze.  

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.  

Materiały pomocnicze. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

Składniki mieszanki betonowej  

Cement Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych:  

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005,  

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

Woda  

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

zabronionych w normie PN-88/B-32250.  

Kruszywo  

• Założenia ogólne:  

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi 

w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 

powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  

• Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm):  

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko 

czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  

• Kruszywo grube (2 - 96 mm):  

Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki 
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tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy 

większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.  

• Mrozoodporność kruszywa:  

Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

Domieszki do betonu.  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 

dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 

uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów 

należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 

Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 

dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 

pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.  

 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót.  

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. Transport.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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4.2. Transport materiałów.  

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody 

oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy 

betonu i zarządzającego realizacją umowy.  

5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2. Szalunki.  

5.2.1. Wykonanie deskowań.  

- Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami.  

- Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektora nadzoru.  

- Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 

luźną ziemię.  

- Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdział 5. Należy je ustawiać 

w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów 

wymagane w WTWO, rozdział 5. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 

wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczyć do minimum.  

- Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 

wzmacniać 25 mm taśmą stalową.  
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- Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 

zgodnie z projektem.  

- Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdział 5.  

- Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.  

- Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdział 5. 

 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 

Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 

wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 

Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań: 

- Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 

opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu 

i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 

powierzchni.  

- Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 

metali.  

- Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 

ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  

 

5.2.4. Rozbieranie deskowań:  

- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.  

- Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 

miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
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zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 

realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 

niedopuszczalne.  

- Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 

nie mogą zostać pod tynkiem.  

 

5.3. Zbrojenie.  

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.  

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 

metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 

zachowania kształtu nadanego prętom.  

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy:  

- Dokumenty dostarczane przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

- Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 

układ zbrojenia.  

- Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 

wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 

pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 

roboczych.  

- Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO rozdział 7. Wszystkie 

pręty muszą być gięte na zimno.  

 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej:  

- Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie ztłuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 

zanieczyszczenia,  

- Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i podanymi na rysunkach.  
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2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej:   

a) Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 50 mm,  

b) Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm,  

c) Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm,  

d) Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  

płyty – 30 mm, słupki – 30 mm.  

- Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.  

- Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO, 

 

5.4. Betonowanie.  

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej.  

5.4.1.1. Beton musi być dostarczany z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 

pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 

przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  

 

5.4.1.2. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

a) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien przedstawić projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 

mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją 

umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego 

realizacją umowy.  

b) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 

wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 

wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 

przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 

mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 

powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Nr projektu: 15-397 Str.37 

 

CONST – PRO GRUPA INŻYNIERSKA 
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

ul. Chopina 3, 46-300 Olesno 
tel.:  +48 775471207, email: office@cpgi.pl,  

 www.const-pro.pl 
 

 

 

c) Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:  

- Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji 

nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i 

specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.  

- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach 28 wagowych, chyba że Inżynier wyda 

inne pisemne instrukcje.  

- Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3 . Zawartość 

całkowita powietrza 2-4%.  

Opad betonu:  

- Fundamenty:70-80 mm,  

- Ściany, płyty i belki:50-75 mm,  

- Słupy i elementy o cienkim przekroju:65-75 mm  

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 

celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy 

dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.  

 

5.4.1.3. Skład mieszanki do betonowania fundamentów:  

a) Projektowana wytrzymałość 28 – dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 

kruszywa powinien wynosić 63 mm.  

b) Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 5.4.1.4. Homologacja (atest) Do 

każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 

wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

5.4.1.4. Badania materiałów i mieszanki Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi 

wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, 

przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
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5.4.2. Układanie mieszanki betonowej.  

5.4.2.1. Na co najmniej 2 tygodnie przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, 

otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.  

 

5.4.2.2. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w WTWO, Rozdział 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 

opracowaniu.  

 

5.4.2.3. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 

dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 

deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.  

 

5.4.2.4. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 

urządzeń wykonanych z aluminium.  

 

5.4.2.5. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy 

nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 

Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.  

5.4.3.1. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli w jego opinii pompowany beton nie da odpowiednich efektów końcowych, Wykonawca 

powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.  
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5.4.3.2. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  

a) Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 

transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez 

Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 

niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.  

b) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  

c) Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 

funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.  

d) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.  

e) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 

cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.  

5.4.4. Zagęszczanie betonu.  

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 

8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem 

betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. 

Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 

6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć 

możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 

odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.  

 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie.  

5.4.5.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 

zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji 

betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 

wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie 

betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 

wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy 

dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W 
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celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 

mieszanki.  

 

5.4.5.2. Betonowanie przy niskich temperaturach.  

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 

6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 

deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez 

specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 

zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.  

 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem.  

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 

kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 

producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 

producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.  

 

5.4.7. Drobne naprawy.  

5.4.7.1. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, 

czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 

do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 

zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 

napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 

zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 

powierzchniami betonu.  
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5.4.7.2. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 

bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przyległego 

betonu.  

 

5.4.7.3. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 

zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe 

do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 

wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 

naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, przekonsultować z 

przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne 

instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.  

 

5.4.8. Prace wykończeniowe. 

5.4.8.1. Normalne wykończenie ścian:  

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 

wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą 

być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

 

5.4.8.2. Gładkie wykończenia powierzchni:  

a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 

kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie 

aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni.  

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni.  

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 

powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 

malowania.  
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5.4.8.3. Wygładzanie powierzchni:  

a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,  

b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,  

c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  

 

5.4.8.4. Wykończenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 

odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 

wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 

zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie 

poddać pracom wykończeniowym.  

 

5.4.8.5. Kolejność prac wykończeniowych.  

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:  

a) Ściany fundamentowe,  

b) Ściany i płyty,  

c) Przejścia,  

d) Pozostałe. 

 

5.4.8.6. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. Betony po wykonaniu prac 

wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 

wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i 

materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.  
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5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  

 

5.4.9.1. Słupki.  

a) Płaskie powierzchnie pionowe i poziome słupków powinny być wyrównane w ramach określonych 

poniżej tolerancji.  

b) Wgłębienia w powierzchni nie powinny być większe niż:  

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 

punkcie. 

c) Wszelkie defekty wykonania powinny zostać naprawione.  

 

5.4.9.2. Płyty.  

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:  

a) Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 

Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  

b) Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 

kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie 

odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest 

to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe 

niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.  

 

5.4.10. Pielęgnacja betonu.  

5.4.10.1. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności w ciągu:  

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii 

zarządzającego realizacją umowy.  

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Nr projektu: 15-397 Str.44 

 

CONST – PRO GRUPA INŻYNIERSKA 
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

ul. Chopina 3, 46-300 Olesno 
tel.:  +48 775471207, email: office@cpgi.pl,  

 www.const-pro.pl 
 

 

 

5.4.10.2. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 

materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 

zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 

przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do 

pielęgnacji używać wody.  

 

5.4.10.3. Słupki. 

a) Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w 

celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.  

b) Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 

deskowań.  

c) Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  

 

5.4.10.4. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach należy:  

a) Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 

utrzymywanych w ciągłej wilgotności.  

b) Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności.  

c) Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.  

d) Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować należy środek 

pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 

uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości  

e) W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 

powierzchni płyt. Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.  

 

5.4.10.5. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie 

z WTWO, Rozdział 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 

wymieniony. 
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6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Kontrola jakości robót 

polega na sprawdzeniu:  

- Szalunków,  

- Zbrojenia,  

- Cementu i kruszyw do betonu,  

- Receptury betonu,  

- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,  

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  

- Dokładności prac wykończeniowych,  

- Pielęgnacji betonu.  

 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

 

6.2. Kontrola jakości betonów.  

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 

dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane 

do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 

wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO. 

 

7. Obmiar robót.  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
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8. Odbiór robót i dokonanie płatności. 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 

wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:  

- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 

dodatkowymi,  

- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością 

wykonawcy materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
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D. KONSTRUKCJA STALOWA 

 

1. Przedmiot Specyfikacją Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.  

 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Szczegółowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie stalowej konstrukcji. 

 

1.3. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  

 

1.4.1. Wymogi formalne.  

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej.  

 

1.4.2. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami norm: 

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.  

-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Konstrukcja stalowa przekrycia 

winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę świadectwami jakości wykonania.  
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1.4.3. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji oraz robót projektu montażu konstrukcji). Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy 

uzyskać dodatkowo akceptację projektantów.  

 

1.4.4. Dokumentacja związana.  

Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone 

następujące dokumentacje uzupełniające:  

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,  

- technologia spawania ogólny,  

- projekt organizacji budowy,  

- projekt organizacji montażu,  

Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.:  

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 

półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i prac montażowych,  

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin.  

 

Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem projektów.  

 

2. Materiały. 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku S235J0+M. Stal wbudowana w 

konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać 

przy pomocy spawania. 
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3. Sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 

4. Transport. 

Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych 

w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być załadowana na środki 

transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz 

wykluczona możliwość ich uszkodzenia.  

 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

  

5.2. Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.  

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe  

 Cięcie materiału. 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy 

cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które mają być poddane 

przetopieniu w następnych operacjach spawania.  

 Prostowanie i gięcie elementów. 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 

krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B- 

062000. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W 

przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do 

temperatury nie niższej 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż 

obszar odkształcony. Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie 

niższej niż 5°C bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w 

materiale i spoinach.  
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 Przygotowanie elementów spawania.  

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 

usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry 

charakteryzujące powierzchnie cięcia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 

głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie 

przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015.  

 Roboty spawalnicze.  

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowaną technologią spawania.  

 

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji.  

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania 

się z gruntem i wodą. Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz 

niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 

odkształceniem.  

 

5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie.  

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 

wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość konstrukcji 

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności 

kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć 

montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych.  

 

5.3. Tolerancje wykonania.  

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-87/B-06200. Poniżej podaje się dopuszczalne tolerancje dla 

zasadniczych elementów:  

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  

- Wymiar nominalny mm  

- Dopuszczalna odchyłka wymiaru ponad do przyłączeniowego swobodnego 500 ±0,5 500 1000 ±1 1000 
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2000 ±1,5 ±2,5 2000 4000 ±2 ±4 4000 2000 ±3 ±6 8000 16000 ±5 ±10 16000 32000 ±8 ±16 32000 

±12 ±25  

- Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: nieprostoliniowość 

(sierpowatość i falistość) elementu -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm skręcanie pręta (mierzone 

wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie więcej 

niż 10 mm odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym 

odcinku. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej: 

- Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni  

- Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich  

- Bieżąca kontrola prac montażowych  

- Kontrola jakości spawania  

 

7. Odbiór robót. 

7.1. Odbiór robót warsztatowych.  

Odbiory częściowe:  

- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji  

- odbiór scalania konstrukcji na montażu  

- Odbiór końcowy  

Podczas odbioru należy sprawdzić min.:  

- atestacje materiałów sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacją techniczną i rysunkami 

warsztatowymi  

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych  

- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania  

- sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 
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dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.) a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez 

wytwórcę.  

 

7.2. Odbiór robót montażowych.  

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.  

 

7.3. Odbiór końcowy.  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. Pełnej 100% kontroli radiograficznej 

podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach 

ram i w obrębie stóp słupów  

- klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie  

- klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny.  

Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za 

pomocą badań magnetycznoproszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. Klasa wadliwości 

tych spoin winna być gorsza niż W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla pozostałych elementów. 

Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie 

lub materiale w jej sąsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli 

okaże się znaczna ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy 

odpowiednio rozszerzyć.  

 

8. Obmiar robót. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rysunkami i 

specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być 

wstawiony do Księgi Obmiaru. Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
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8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

będą ważone w tonach lub kilogramach.  

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie 

świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

8.4. Wagi i zasady ważenia.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem.  
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9. Podstawa płatności. 

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne.  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

 

9.3. Księga Obmiaru. 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 

10. Przepisy związane. 

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.  

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Nr projektu: 15-397 Str.55 

 

CONST – PRO GRUPA INŻYNIERSKA 
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

ul. Chopina 3, 46-300 Olesno 
tel.:  +48 775471207, email: office@cpgi.pl,  

 www.const-pro.pl 
 

 

 

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.  

- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.  

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i 

powierzchnie napawane.  

-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów spawania.  

-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 

spawania.  

- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania.  

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania 

i badania. 
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E. ROBOTY DACHOWE I OBUDOWA  

 

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania robót dachowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks. Mariana Kubowicza w 

Blachowni.  

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne pomiędzy boksami z płyt warstwowych gr. 10 cm , wsp. U [W(m2K)] 

0,24  

• Dach z płyt warstwowych gr. 10 cm , wsp. U [W(m2K)] 0,24  

• Rynny i rury spustowe - Rynny i rury spustowe wielokątne.  

 

Wszystkie roboty związane z montażem płyt warstwowych wykonać zgodnie z zaleceniami i 

rozwiązaniami podanymi przez producenta. Wymagania i badania przy odbiorze - SIWZ i inne 

uzgodnienia z Zarządzającym realizacją umowy. Nakłady na kalkulację robót obejmują :  

- roboty podstawowe i czynności pomocnicze na całość robót związanych z konstrukcją, - przedmiary 

robót obejmują całość robót na wykonanie konstrukcji dachu lub jego elementów z stali łącznie z 

wyrysowaniem , wykonaniem i rozebraniem szablonów, ustawieniem i rozebraniem potrzebnych 

rusztowań. Nakłady uwzględniają wybranie materiałów i przenoszenie ich do wbudowania.  
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F. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania ślusarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wykonania w ramach robót 

budowlanych przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks. Mariana Kubowicza.  

 

- ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa ocieplona, 

- osłony boksów – rolety z zamkiem z profili aluminiowych ze sprężyną pozwalającą podnoszenie i 

opuszczenie.  

- ślusarka okienna – aluminiowa, o standardowym oszkleniu jednokomorowym szkłem zespolonym o 

współczynniku K = 1,1. Osadzenie i uszczelnienie połączeń między ścianą a ościeżnicą musi być zgodne 

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Przedmiary robót w 

zakresie osadzenia obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze.  
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G. PODŁOŻA I POSADZKI  

 

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania posadzek i podłóg przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks Mariana Kubowicza w 

Blachowni.  

1.1. Podłogi i posadzki 

- Wykończenie podłóg – posadzka betonowa zatarta na gładko,  

- Izolacje Przeciwwilgociowe - Powierzchnie fundamentów zalegające poniżej poziomu terenu należy 

zaizolować folią hydroizolacyjną,  

- Izolacja termiczna - Pozioma z płyt styropianowych grubości 10 cm - posadzki Warstwy podpodłogowe 

wykonać zgodnie z opisem na przekrojach. Szczegółowy opis w projekcie architektonicznym. Przedmiary 

robót wykonania posadzek obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze. Uwzględniają nadanie 

posadzkom ewentualnie projektowanych spadków, obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur, itp. Nakłady 

uwzględniają również reperację podłóg i posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i 

zabezpieczenie wykonanych robót, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych materiałów do 

miejsca składowania. Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: - Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. Przy wykonywaniu posadzek i podłóg Wykonawca zastosuje się do wytycznych zawartych w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
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H. ROBOTY ŚLUSARSKO – KOWALSKIE  

 

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące robót budowlanych przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks. Mariana 

Kubowicza w Blachowni.  

 

1.1. Z robót ślusarsko – kowalskich projekt obejmuje obsadzenie drzwi, ościeżnic, okien. 

Wymienione powyżej wyroby i roboty muszą odpowiadać Warunkom technicznym wykonania i 

odbioru robót budowlano- montażowych.  
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I. ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTROENERGETYCZNE  

 

1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące robót budowlanych przy budowie pawilonów handlowych szt.10 przy ul. ks. Mariana 

Kubowicza w Blachowni.  

 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności występujące przy budowie instalacji 

elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.2. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z  dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inżyniera kontraktu oraz ze sztuką budowlaną. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy. Przed przystąpieniem do wykonawstwa 

robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają być wykonywane roboty jest odpowiednio 

przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów (place, obiekty). 

 

1.3. Zakres rzeczowy robót objętych ST 

- budowa uziemienia, 

- budowa tablicy rozdzielczej TRP, 

- budowa tablicy rozdzielczej TRZ, 

- budowa instalacji oświetleniowych, 

- budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd, 

- budowa instalacji niskoprądowych, 

- budowa instalacji odgromowej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe robót objętych Specyfikacją Techniczną są zgodne z odpowiednimi normami. 
 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy lub świadectwo dopuszczenia stwierdzający zgodność 

jego wykonania z odpowiednimi normami i prawem budowlanym. 

 

2.2. Materiały gotowe 

Do wykonania przedmiotowych prac należy zastosować następujące materiały: 

 tablice rozdzielcze o parametrach zgodnych z projektem (lub równoważne), 

 przycisk wyłącznika głównego prądu o parametrach zgodnie z projektem (lub równoważny), 

 osprzęt elektroinstalacyjny zgodny z projektem (lub równoważny), 

 oprawy oświetleniowe zgodne z projektem (lub równoważne). 

 

Materiały takie jak kable, rury, oprawy oświetleniowe i osprzęt należy dostarczyć na budowę 

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane 

na plac budowy materiały, należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 

wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed ich 

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Inżyniera, Kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

 

2.3. Przewody instalacyjne 

Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) do układania na stałe, jednożyłowe lub 

wielożyłowe, do układania pod tynkiem. 

Wymagane podstawowe parametry przewodów: 

 napięcie znamionowe izolacji: 450/750 V, 

 przekrój znamionowy żył: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35mm2 (każdy rodzaj przewodów jest produkowany 

w określonym zakresie przekrojów). 
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Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu), izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYżo 

do wykonywania instalacji podtynkowych lub osłoniętych., 

Jako przewody WLZ stosować przewody wg projektu budowlanego-wykonawczego, 

 

2.4. Osprzęt instalacyjny 

2.4.1. Wyłączniki instalacyjne należy stosować w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodów 

od skutków przeciążeń i zwarć (wyłączania prądów roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony 

przeciwporażeniowej. 

1. Do zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych należy stosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe. 

Wyłączniki powinny być przystosowane do instalowania na szynie TH 35. 

2. Do zabezpieczenia obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia należy stosować wyłączniki 

o  charakterystykach B. 

3. Podstawowe parametry techniczne dla wyłączników nadprądowych : 

- prądy znamionowe IN = 10; 16 A, 

- napięcia znamionowe: 230 i 400 V; 50 Hz, 

- zdolność łączeniowa do 6kA 

 

2.4.2 Wyłączniki różnicowoprądowe 

1. Do ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach należy stosować wyłączniki 

różnicowoprądowe przystosowane do montażu na szynie TH35. 

2. Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 400 V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: 25, 40  A, 

 znamionowy prąd różnicowy: 30 mA, 

 czas zadziałania: poniżej 0,05 s, 

 zdolność łączeniowa do 6 kA, 

 typu A, AC, 
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2.4.3  Puszki elektroinstalacyjne 

 Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników,  puszki odgałęźne: 

 należy stosować puszki podtynkowe, 

 puszki sprzętowe powinny być przystosowane do mocowania w nich gniazd i łączników za pomocą 

wkrętów lub „pazurków", 

 wymagane podstawowe parametry puszek: 

 puszka sprzętowa: Ø 60 mm, 

 puszka rozgałęźna: Ø 70 mm lub kwadratowa 75x75mm , przyłączalność przewodów o przekroju l - 6 mm2, 

 stopień ochrony: minimum IP 2X, 

 wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 

 wykonanie z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

2.4.4 Łączniki 

 Łączniki ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych 

 łączniki powinny być przystosowane do instalowania w puszkach F 60 mm za pomocą wkrętów 

lub „pazurków", 

 zaciski należy przystosować do łączenia przewodów o przekroju 1,0 - 2,5 mm2, 

 obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia, 

Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: 10 A, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.4.6  Pozostały osprzęt instalacyjny 

Stosować należy osprzęt o parametrach  i stopniu szczelności zgodnym z projektem budowlanym lub 

równoważne o identycznych parametrach. 
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3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Roboty 

winny być wykonywane ręcznie. Sposób wykonywania robót powinien być zaakceptowany przez Dozór 

techniczny Właściciela sieci i urządzeń, Inżyniera, Kierownika budowy. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego 

(Inspektora nadzoru). Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Sprzęt do budowy instalacji elektrycznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania  instalacji elektrycznych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą 

jakość robót : 

 dobrej jakości elektronarzędzi i sprzętu do robót instalacyjnych wykonywanych ręcznie, 

 miernikami z ważnymi świadectwami badań. 

 

4. Transport 

4.1. Materiały ogólne 

Materiały na plac budowy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu tak aby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest obowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST i wskazaniami Inżyniera w  terminie przewidzianym 

kontraktem. 
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4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu 

w  zależności od zakresu robót : 

 samochodu dostawczego  

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych elementów. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Budowę instalacji elektrycznych pomieszczeń należy wykonać zgodnie z: 

 zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym, 

 ogólną specyfikacją techniczną OST i specyfikacją techniczną ST, 

 zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p., 

 zgodnie z zaleceniami Inżyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru) 

i Właściciela tych urządzeń. 

Prace budowlane powinny przebiegać tak, aby w minimalny sposób zakłócić dostawy energii elektrycznej 

w trakcie trwania prac. 

 

5.2. Roboty instalacyjne 

 Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 

urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w  budownictwie. 

 Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 

tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów 

i  konserwacji. 

 Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej 

o  odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 

jednofazowych. 
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 Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

 Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

 Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem 

pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 

 Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego samego 

pomieszczenia. 

 W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 

 oświetlenia ogólnego, 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

 gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW 

 Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę  

i  zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami 

do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

 Położenie klawisza załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu 

górnej części łącznika kołyskowego 

 Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe podwójne wyłącznie ze stykiem 

ochronnym. 

 Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku . 
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 Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie 

może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano 

powyżej. 

 Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich 

rozmieszczenie - zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieć 

wyprowadzony przewód ochronny PE. Z wypustów zasilić oprawy oświetleniowe. 

 Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 

 Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów 

w  budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

 Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 

 

5.3. Trasy instalacji, tablice, sprzęt i osprzęt elektryczny 

1. Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby: 

 zapewnić łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 

 zagwarantować bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 zapewnić możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 

budynku. 

2. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

3. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

 łatwą obsługę, 

 zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. 

4.  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) 

wymaganą dla tych elementów. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Zasady wykonania kontroli robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00. 00. 00 „ Przepisy ogólne ”. Celem kontroli 

jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Kontrola odbywa się w  obecności 

przedstawicieli Inwestora i musi uzyskać pozytywną akceptację. 

6.2 Budowa instalacji elektrycznych auli. 

 

Kontrola jakości wykonania prac budowlanych  polega na sprawdzeniu: 

 tras instalacji elektrycznych, 

 lokalizacji i sposobu montażu gniazd wtykowych, 

 lokalizacji i sposobu montażu łączników oświetleniowych, 

 lokalizacji i sposobu montażu opraw oświetleniowych, 

 lokalizacji i sposobu montażu tablic rozdzielczych, 

 wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 wykonania połączeń obwodów, 

 oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

 wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji, 

 badań ciągłości i połączeń instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

 badań i pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, 

 badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

6.2. Ocena wyników badań 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonanych robót lub negatywnego wyniku badań, Wykonawca 

wymieni lub poprawi wadliwe elementy i ponownie zgłosi całość lub zakwestionowaną część wykonanych 

robót do odbioru. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o 

zatwierdzony projekt budowlany, przedmiar robót, i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 

budowy, akceptowane przez Inżyniera, a  odzwierciedlone w dzienniku budowy i książce obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową przewodów, koryt i rur ochronnych jest metr. 

Jednostką obmiarową gniazd wtykowych, łączników oświetleniowych, opraw oświetleniowych,  aparatów 

elektrycznych i aparatów modułowych montowanych w tablicach rozdzielczych jest sztuka. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed 

oddaniem obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 aktualną Dokumentację Powykonawczą, 

 protokoły z wykonanych pomiarów, 

 protokół odbioru robót zanikających, 

 

9. Podstawa płatności 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarami i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

 

10. Przepisy związane – podstawa płatności 

10.1.     Normy. 

 PN-E-01002:1997  Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody 

 PN-IEC 60364   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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10.2. Inne dokumenty. 

 Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. / Dz.U. z 2000r., nr 106, poz. 1126 / 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z 2004r. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne / Dz.U. z 2006r., nr 89, poz.625 / 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany, 
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J. ROBOTY INSTALACYJNE – SANITARNE 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej i 

ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji grzewczo-chłodzącej w ramach 

budowy dwóch zespołów pawilonów (10 boksów) przy ul. ks. Mariana Kubowicza w Blachowni. 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji  - należy przez to 

rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które 

powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie 

ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie 

obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

wiedza techniczną. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących instalacji: 

 

 instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej – rozpatrywać włącznie z projektem budowlanym i 

wykonawczym.  
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 instalacja grzewczo-chłodząca. Ze względu na charakter poszczególnych pawilonów zdecydowano 

się na dobranie urządzeń grzewczo-chłodzących opartych na pompach ciepła w celu minimalizacji 

kosztów eksploatacji. Moce i typy dla poszczególnych pawilonów znajdują się w części rysunkowej 

opracowania. Dodatkowo uwzględniono zabezpieczenie pracy klimatyzatora w funkcji grzania w zimie do 

temperatury -25°C. 

 

 kanalizacja deszczowa. Włączenie do kanału deszczowego za pomocą istniejącej studni rewizyjnej 

do której podłączony zostanie również przebudowywany fragment instalacji deszczowej kolidujący z 

planowaną inwestycją. 

Wody opadowe z dachu odbierane będą za pomocą rynien. Na całym odcinku przykanalika należy 

zastosować obsypkę i podsypkę grubości 20 cm. Przykanalik na całej swej długości ułożyć ze spadkiem 

zgodnym z profilem. 

 

1.3. Roboty inwestycyjne 

 

 zamurowanie bruzd i naprawa posadzki 

 wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych i z rur 

ocynkowanych wraz z armaturą 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

 montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 

 wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 

 montaż umywalek wraz z osprzętem 

 montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem 

 wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 

 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  

                  i rozmieszczenie urządzeń 

 

Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne  

                                                      z budynku 

 

Instalacja grzewczo-chłodząca – układ w części rysunkowej projektu budowlanego. 

 

Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym 

przepływ powietrza. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 

wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo 
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Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie przedszkolnym należy wziąć  

to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania 

dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam dzieci. 

 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  

by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunków BHP 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 

urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub 

zniszczeniem 

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 

bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników 

procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
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a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 

f) zapewnienie BHP 

g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 

prowadzeniu robót remontowych 

h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 

Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 

procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2. Materiały 

Budowę pawilonów tj. część instalacyjną należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku: 

 

 wydzielania się gazów toksycznych 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

 niebezpiecznego promieniowania 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 

 nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 

2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu  

do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat 

na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną. 

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych natomiast pod posadzką 

w budynkach przewody wykonać z rur preizolowanych PE Thermo Single. Instalację wyposażyć w 

armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować otuliną z pianki 

poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 

 

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z 

rur PVC. 

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 
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2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV Ø200-5,9 i  Ø160-4,7 Podejścia pod 

rynny wykonać z rur Ø110 PCV. 

Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje się montaż studni rewizyjnych Ø1000 oraz Ø425 TEGRA. 

Studnia pierwsza od strony przyłącza „D1” posiada osadnik minimum 50 cm. Studnie żelbetowe wykonać 

łączone na uszczelkę gumową. Ze względu na lokalizację studni przewiduje się montaż pierścienia 

odciążającego oraz włazu typu ciężkiego.   

Włączenie do kanału deszczowego za pomocą istniejącej studni rewizyjnej do której podłączony zostanie 

również przebudowywany fragment instalacji deszczowej kolidujący z planowaną inwestycją. 

Wody opadowe z dachu odbierane będą za pomocą rynien.  

Na całym odcinku przykanalika należy zastosować obsypkę i podsypkę grubości 20 cm. Przykanalik na 

całej swej długości ułożyć ze spadkiem zgodnym z profilem. 

 

2.4. Instalacja grzewczo-chłodząca 

Ze względu na charakter poszczególnych pawilonów zdecydowano się na dobranie urządzeń grzewczo-

chłodzących opartych na pompach ciepła w celu minimalizacji kosztów eksploatacji. Moce i typy dla 

poszczególnych pawilonów znajdują się w części rysunkowej opracowania. Dodatkowo uwzględniono 

zabezpieczenie pracy klimatyzatora w funkcji grzania w zimie do temperatury -25°C. 

 

2.5. Wentylacja 

Kanały wentylacyjne powinny być wykonane jako przewody o przekroju kołowym, połączone za pomocą 

kształtek wentylacyjnych. Zastosować należy osprzęt wentylacyjny: przepustnice, czerpnie powietrza, 

tłumiki, kratki nawiewne, okapy, wentylatory kanałowe i dachowe. 
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3. Sprzęt 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie 

z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót 

dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym 

jego użytkowania. 

 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 

pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 

4.1. Rury PVC i PP 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone 

pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie 

zachować następujące wymagania: 

 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 

 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 
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4.2. Rury stalowe 

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni 

i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie. 

 

4.3. Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna 

być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z : 

 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

 Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe. 
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5.1. Roboty rozbiórkowe 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare rurociągi instalacji kanalizacji deszczowej. 

Należy odciąć i zdemontować instalacje odpowietrzającą w układzie centralnego ogrzewania. 

Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z miejsc rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z 

zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywieźć na składowisko śmieci. 

 

5.2. Instalacja wodociągowa 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż 

wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest 

przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 

równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 

jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości  

co najmniej 1,5 m/s. 

 

Próba szczelności  instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść 

ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się  

o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 
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wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne  

nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie 

impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. 

Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 

 

5.3. Instalacja kanalizacyjna 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy 

ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 

rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami 

sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  

 

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  

i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać  

za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic 

rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się 

łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 

 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  

po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  

lub obejm.  

 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 

spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
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5.6 Instalacja wentylacji 

Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kanały wentylacji grawitacyjnej należy wykonać 

jako przewody okrągłe. 

Kanały wentylacyjne należy przymocować systemowymi uchwytami i obudować. 

Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, który sporządza odpowiednią 

opinię z tego przeglądu. Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją.     

 

6. Obmiar robót 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 

lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  

który stanowi odrębne opracowanie.   
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7. Odbiór robót 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on 

być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót  

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 

Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

 

 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych.  
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 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  

lub zamienne) 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną oraz z Polskimi Normami  
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8. Rozliczenie robót 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  

a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota 

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie: 

 robocizna wraz z jej kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

 koszty pośrednie i zysk 

 

9. Uwagi końcowe  

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 

instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych 

oraz z przedmiarem robót.  

 

10. Przepisy związane 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
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PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania 

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 

m3 

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania 

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo 

użytkowania. Wymagania i badania 

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 
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Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
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K. ROBOTY BRUKARSKIE  

 

1 Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Infrastruktura techniczna. Lokalizacja: przy ul. ks. Mariana Kubowicza w Blachowni. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z gruntu 

stabilizowanego cementem wraz z krawężnikowaniem. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,  

Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót 

to: 

 roboty pomiarowe związane z wytyczeniem parkingu, spadków, urządzeń obcych 

(studzienki , zawory itp.) występujących na przedmiotowym terenie, 

 regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów 

wodociągowych, 

 roboty ziemne polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, 

 

1.3 Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy obejmuje w 100% tereny zielone przy placu targowym. Z uwagi na 

powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były 

wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i 

drogowego. Nie dopuszcza się zamknięcia ciągów pieszych dojścia na plac targowy czy wjazd 
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do pobliskich, sąsiednich garaży. Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować 

odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową chodników, 

 

1.4 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 

projektowej i specyfikacji. 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.2 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.3 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 

1.4.4 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów 

wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram 
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1.4.5 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6 Inspektor Nadzoru  lub Koordynator robót – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.13 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

 służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew.  dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do  przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót. 

1.4.15 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i  specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez    Inspektora Nadzoru. 
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1.4.16 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub  obiektu mostowego. 

1.4.17 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli  przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla  danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.18 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i  związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren  przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed   uciążliwościami powodowanymi  przez ruch na drodze. 

1.4.19 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń  organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia  konstrukcji nawierzchni. 

1.4.20 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.21 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   Inspektora 

Nadzoru, w  formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na  przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.23 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.24 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom  naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Ogólne wymagania dotyczące 

robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.25 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik 

budowy. 

1.4.26 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez   Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.4.27 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

1.4.28 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Nr projektu: 15-397 Str.93 

 

CONST – PRO GRUPA INŻYNIERSKA 
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

ul. Chopina 3, 46-300 Olesno 
tel.:  +48 775471207, email: office@cpgi.pl,  

 www.const-pro.pl 
 

 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez   Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Część techniczna 

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania  związane  

z ich składowaniem i kontrolą jakości.  

2.1 Ciągi piesze 

2.1.1 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę 

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę brukową  przewidzianą 

do wbudowania na ciągi piesze. 

 

2.1.2 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

 

2.1.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni na ciągi piesze zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubości 

80 mm. Chodnik zostanie ułożony z kostki szarej, tak aby nawiązać do istniejących ciągów pieszo-

jednych. 

  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 
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2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  

brak 

5 

  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 

niż 

4 
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2.1.5 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19701, 

 Kruszywo  należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu, 

 Woda  właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250,  

 Dodatki  do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 

mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki 

powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

 

2.1.6    Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową szarą o grubości 80 mm.  

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 
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2.2 Krawężniki 

2.2.1 Klasyfikacja materiałów Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

Zastosowany zostanie krawężnik betonowy Typ uliczny-U;  

prostokątny ścięty - rodzaj „a”; Odmiana- krawężnik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.  

 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary krawężnika  

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik

a 

krawężnika l b h c d r 

U a 100 15 30 
min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.  
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2.2.2 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie przez 

wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy. 

2.3 Obrzeża 

2.3.1 Klasyfikacja materiałów 

Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i  

BN-80/6775-03/01, 

Zastosowane zostaną obrzeża niskie - On; gatunek 1  - G1.  

 

Wymagania techniczne 

Kształt i wymiary obrzeży betonowych. 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r1 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 

 

 Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

3 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 
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Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 

niż szerokość obrzeża.  

 

2.3.2 Aprobata techniczna  

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych będzie posiadanie przez 

wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe 

przewidziane do wbudowania na chodniku  przy ul. ks. Mariana Kubowicza w Blachowni. 

 

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót 

 budowlanych. 

 

3.1 Sprzęt do wykonania parkingu, ustawienia krawężników oraz obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

4.1 Chodniki 

 

4.1.1 Podsypka 

Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  

Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać tak,  aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 

cm wyżej od projektowanej niwelety krawężnika – od strony wjazdu z ul. Kubowicza na plac targowy. Po 

stronie zachodniej parkingu – kostka ma zajmować położenie około 10 cm poniżej krawężnika 

drogowego. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 

użytkowania. 

 

4.1.2 Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ława betonowa: 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. 
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 

w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

 

4.1.3 Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej 

Zasady ustawiania krawężników: 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, 

a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone 

do 6 cm lub zwiększone do 16 cm, 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym, 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02, 

 ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 

4.2 Obrzeża 

4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 

4.2.2 Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 

ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 

przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
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4.2.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

5  Zasady kontroli jakości robót 

5.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

5.1.1 Chodnik, 

 Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą na 

chodnik pod kątem: 

 wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

 kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm, 

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące: 

 posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych. 

 wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobrać 6 próbek (kostek). 
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5.1.2 Krawężniki i obrzeża 

 Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru krawężniki betonowe i obrzeża pod kątem: 

 wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

 kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm. 

 

5.2 Badania w czasie robót  

5.2.1 Chodnik 

5.2.1.1 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:  1 cm, 

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

 

5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości 

podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 

 

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodniku polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową. 
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5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodników 

Sprawdzenie konstrukcji chodników z betonowych kostek brukowych przeprowadzać należy w 

następujący sposób: na każde 150300 m2 parkingu z betonowej kostki brukowej należy zdjąć 24 kostki 

w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek brukowych. 

 

5.2.2.1 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

5.2.2.2 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-

04 nie powinny przekraczać 0,8 cm, 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

0,5%, 

 Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm, 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm, 

 Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać 

  1,0 cm 
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5.2.2.3 Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być 

dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla 

niwelety. 

 

5.2.3 Krawężniki  

5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm.  

 

5.2.3.2 Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową powinien być 

zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 

m ławy, 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

 Równość górnej powierzchni ław i ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną 

łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego, ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 

poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 
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 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

 

5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

 

5.2.4 Obrzeża 

5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod ławę – jak dla krawężników 

5.2.4.2 Sprawdzenie podłoża i podsypki – jak dla krawężników 

5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
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6. Odbiory i gwarancje 

6.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór ostateczny  – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego, 

b) odbiór  pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji. 

6.2. Gotowość do odbioru  częściowego, ostatecznego wykonawca  zgłosi zamawiającemu 

pisemnie.   

6.3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia  o   gotowości robót 

do odbioru. 

6.4. Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie wykonanych  robót 

potwierdzone przez koordynatora robót, wyniki badań jakościowych oraz świadectwa jakości. 

6.5. Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego całości 

przedmiotu umowy. 

6.6.  Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w  ustalonym terminie i nie  zawiadomi 

wykonawcy o przyczynie odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem 

wykonania robót, a wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia jednostronnie protokołu 

odbioru i wystawienia faktury. 

6.7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

6.8. Termin usuwania wad wynosi: 

a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, 

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniałych wadach. 

6.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36  m-cy licząc 

od dnia odbioru ostatecznego. 

 


