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I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.0.  INFORMACJE WSTĘPNE.
1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą – Rewitalizacja zieleni obszaru miejskiego w 
Blachowni
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze 
robót przewidywanych do wykonania  wyżej wymienionego zadania i jest 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:

⦁ umowę i założenia  programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,

⦁ ogólną charakterystykę obiektu ,

⦁ inwentaryzację budowlaną obiektu,

⦁ przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do 
wykonania w kolejności technologicznej ich realizacji

⦁ katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień,

⦁ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r).

2.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiaj ącego.

DO PROJEKTU OBEJMUJĄCEGO  BUDOWĘ  INWESTYCJI   POD NAZWĄ : 
BUDOWA SKWERU ZIELONEGO – WYKONANIE NASADZEŃ  WZDŁUŻ ISTNIEJĄCYCH  

BUDYNKÓW PRZY ULICY SIENKIEWICZA  16, 18, 20  
W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ REWITALIZACJA ZIELENI OBSZARU MIEJSKIEGO  

W BLACHOWNI
Blachownia ul. Sienkiewicza    

   działka  640/55, 640/41, 640/40, 640/39

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:
1) Prace przygotowawcze i agrotechniczne :

⦁ wykaszanie chwastów i samosiewów;
⦁ mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi – darń;

⦁ bronowanie;
⦁ orka;
⦁ kultywatorowanie;
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3) Trawniki:

⦁ zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej – humus;

⦁ wykonanie trawników z rolki;

4) Rabaty:
- ułożenie agrowókniny;
- zakup i ułożenie otoczaka białego;

- zakup i ułożenie kory kamiennej gnejsowej.

5) nasadzenia drzew , krzewów i krzewinek łącznie 985 szt.

6) Opaski granitowe:

- wykonanie rowków pod kostkę granitową;

- wykonanie ław betonowych pod kostkę;

- wykonanie obramowań z kostki granitowej pojedynczej i 
podwójnej.

2.3. Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują:

⦁ wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano – instalacyjnej, 
stanu porea1izacyjnego - należy do obowiązków Wykonawcy 
⦁ wykonanie niżej wymienionych badań powykonawczych (należy do Wykonawcy):

⦁ skuteczności działania instalacji nawadniającej,

⦁ szczelności instalacji nawadniającej.
Roboty tymczasowe obejmują:

⦁ oznakowanie i zabezpieczenie  terenu inwestycji - należy do obowiązku 
Wykonawcy.

⦁ postawienie obiektów kubaturowych - zaplecza biurowo - socjalnego 
na okres budowy 
- należy do obowiązków Wykonawcy 

⦁ wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo -
socjalnego należy do obowiązku Wykonawcy, 

⦁ doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz 
zamontowanie liczników umożliwiających rozliczenie się z zamawiającym z 
ilości zużytych mediów - należy do obowiązków Wykonawcy 

2.3. Organizacja robót budowlanych i in żynieryjnych.

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:

⦁ projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy 
⦁ projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ .

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i 
Projektanta.

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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ROBÓT 
(wymagania wspólne dotycz ące robót budowlanych obj ętych przedmiotem 
zamówienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z Projektem pn.:

DO PROJEKTU OBEJMUJĄCEGO  BUDOWĘ  INWESTYCJI   POD NAZWĄ : 
BUDOWA SKWERU ZIELONEGO – WYKONANIE NASADZEŃ  WZDŁUŻ 
ISTNIEJĄCYCH  BUDYNKÓW PRZY ULICY SIENKIEWICZA  16, 18, 20  W 
RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ REWITALIZACJA ZIELENI OBSZARU 

MIEJSKIEGO  W BLACHOWNI
Blachownia ul. Sienkiewicza    

   działka  640/55, 640/41, 640/40, 640/39

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:
⦁ obowiązujących PN, 

⦁ przepisach prawa budowlanego,
⦁ atestach,
⦁ świadectwach dopuszczenia, 

⦁ aprobatach technicznych, 
⦁ wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

⦁ literaturze technicznej.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źród ła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
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z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materia łów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Materia ły nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i sk ładowanie materia łów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia łów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
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rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :

⦁ dziennika budowy,
⦁ księgi obmiarów, 
⦁ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,

⦁ certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów 
budowlanych,
⦁ dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
⦁ protokołów odbioru robót.
⦁ pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania,

⦁ protokoły przekazania placu (terenu) budowy,

⦁ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

⦁ protokoły z narad i ustaleń,

⦁ korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i 
podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych na 
budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i 
Projektantem.
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Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis 
osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska 
służbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje 
również:

⦁ przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

⦁ osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika 
budowy.

5.1.2. Ksi ęga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się 
okresowych wyliczeń i   zestawień wykonanych robót w układzie 
asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do 
obliczeń.
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

⦁ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotycz ące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),  robót w 
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem.

Projekt ,organizacji robót powinien zawierać :

⦁ opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia 
robót,
⦁ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
⦁ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich 
parametrów technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

⦁ wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
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⦁ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
⦁ wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania 
praktycznego,
⦁ opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
⦁ opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi 

należy :

⦁ wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej 
jakości, 

⦁ przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów 
które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych 
robót, 
⦁ określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), 
aby mogła być zapewniona rytmiczność robót, 
⦁ prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
⦁ zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości 
materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, 
Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i 
specyfikacją techniczną.

6.2. Zasady kontroli jako ści
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, badań 
materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może żądać od wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
wykonanych robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacjach, normach i normatywach.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
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ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania danego elementu robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać badania dodatkowe tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można wytyczne albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o  
miejscu i terminie dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów 
lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

10



wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót 
prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i 
elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz 
koszty pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

⦁ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

⦁ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

⦁ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Koszty bada ń kontrolnych.

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora 
za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi 
Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach 
Nakładów Rzeczowych.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze 
obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i 
nieprzewidziane.

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
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Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.

7.1. Obmiar robót zanikaj ących
przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robót ulegaj ących zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj ętości
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w 
formie załącznika.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona 
przez Inwestora.
8.1. Podzia ł odbiorów.
8.1.1.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór cz ęściowy.

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony 
odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór ko ńcowy.

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres 
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego następujące dokumenty :

⦁ dokumentację projektową i ST, 

⦁ receptury i ustalenia technologiczne, 
⦁ dziennik budowy, księgi obmiaru, 

⦁ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

⦁ certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i 
budowlanych 
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⦁ dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne 
zainstalowanych urządzeń,

⦁ opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
⦁ dokumentację powykonawczą, 

⦁ operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją 

projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji 
jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne 
pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora 
oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenie do odbioru. 

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i 
przekazuje Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację 
kosztów).

8.5. Odbiór ko ńcowy.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. Potr ącenia.

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak 
na wady trwałe. 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru.
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a 
Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 
774.). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. 
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zmianami)
[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r

poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi
[5]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami 

wykonawczymi
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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