

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UL. NOWA  
ADRES INWESTYCJI : M.BŁACHOWNIA - WYRAZÓW  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BŁACHOWNIA  
ADRES INWESTORA : 42-290 BŁACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22  
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI  
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DANE DLA POTRZEB SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO :

1. STAWKA ROBOCZOGODZINY - 13 Zł.
2. KOSZTY POŚREDNIE - 65 %
3. ZYSK - 8 %
4. KOSZTY ZAKUPU LICZONE JAKO ZYSK OD MATERIAŁÓW
5. CENY MATERIAŁÓW I SPRZĘTU WG. SEKOCENBUDU II KW. 2013 ORAZ CEN LOKALNYCH

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.150	km km	 0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Analogia - mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni 150*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie Analogia - zagęszczenie wykonanych robót nawierzchniowych 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - frakcja uziarnienia 16 - 31,5 mm Analogia - remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - przyjęto do wyceny 30 % powierzchni 600*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
5	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>