BURMISTRZ BLACBOWNI
ul. Sienkiewicza 22 |
42-290 Bluchownia Blachownia, dn. 25 hstopada 0

ZP. 271.5.2020

Wykonawcy

Dotyczy: Postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Odbiér i zagospodarowanie odpadéw komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Blachownia”

WYJASNIENIA

Burmistrz Blachowni, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z pézn. zm.)
udziela wyjasnien na pytania w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego p.n.:
»Odbidr i zagospodarowanie odpadéw komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych na
terenie Gminy Blachownia” w nastepujacy sposéb:

Pytanie nr 1:
Wnosimy o zmiang zapiséw Rozdziatu III pkt.9 ppkt. 1 lit. € oraz w § 4 pkt 3 Zatacznika nr 6

do SIWZ (Wz6r umowy) naktadajac na Wykonawce obowigzek ,,0siagniecie odpowiednich
pozioméw recyklingu” na ,,dgzenie do osiagnigcia” oraz roztozenia tej odpowiedzialno$ci na
trzy osoby rownomiernie: Zamawiajacy, Wykonawca oraz mieszkaniec Gminy. Zaznaczamy,
ze osiggnigcie wymaganych pozioméw recyklingu mozliwe bedzie jedynie w momencie
edukacji i naktadania sankcji na mieszkaficéw za niestosowanie sie obowigzujacym zasadom
oraz zwrocenie uwagi na oddawanie odpadéw podlegajacym recyklingowi w koszu na odpady
zmieszane, ktorych powinno by¢ jak najmnie;.

Odpowiedz:

Dotychczasowe doswiadczenia Zamawiajgcego potwierdzajq przypadki uchylania sie
Wykonawcy od odbioru niektorych frakcji odpadéw np. bioodpady, bgd: narzucania
Zamawiajqcemu limitow w odbiorze niektorych Jrakcji odpadéw, co w konsekwencji
prowadzi¢ moze do osiggnigcia przez Gming wymaganych pozioméw recyklingu.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wiasciwe zagospodarowanie odpadoéw przez Wykonawce ustugi
winno skutkowaé odpowiednim poziomem recyklingu, ponadto Zamawiajgcy powyzszy zapis
zawart zgodnie z wyrokiem KIO (KIO 771/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. ,, osiggniecie
odpowiednich pozioméw recyclingu nalezy pojmowaé raczej, jako obowiqzek gminy a nie jej
zadanie wlasne. Niemniej jednak, nie mozna zamawiajgcemu odmowié prawa do
ksztattowania stosunku prawnego w taki sposéb, aby natozyé na wykonawcg wytonionego w
trybie postgpowania o zamdwienia publiczne, obowiqzek uzyskiwania odpowiednich
poziomow recyclingu i zapewnienia sobie prawidlowej realizacji ustug. Poprzez takie
zobowigzanie o charakterze kontraktowym, gmina nie wyzbywa si¢ cigzqcej na niej
odpowiedzialnosci, wynikajgcej z mocy prawa.

Gmina poczynila juz kroki w celu ograniczenia masy bioodpadow  wprowadzajgc od
04.2020r. mozliwosé kompostowania bioodpadéw przez Mieszkaricéw Gminy Blachownia.
Wielu mieszkaricow korzysta z tej opcji. Motywacjg dla nich Jest tez zwolnienie z czesci oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkancy regularnie sq edukowani, co sposobu segregacji odpadéw komunalnych poprzez
informowanie w formie ulotek dotyczgcych zasad selektywnej zbiorki odpadéw w Gminie
Blachownia. Systematycznie kazdego roku na terenie szk6t Gminy Blachownia prowadzone sq



programy  edukacyjne zwigkszajgce SwiadomoS¢  potrzeby  segregowania  odpadéw
komunalnych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w proponowanym
przez Wykonawce brzmieniu.

Pytanie nr 2

Wnosimy o wydtuzenie terminu dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego workéw typu ,,big-
bag” z 3 dni do 5 dni roboczych od zgtoszenia (wg zapisu SIWZ Rozdziat III pkt. 9 ppkt i).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w proponowanym przez Wykonawce
wydluzeniu terminu dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego workow typu ,,big-bag” z 3 dni
do 5 dni roboczych od zgloszenia, gdyz mogloby to skutkowaé brakiem mozliwosci
skoordynowania dostawy z potrzebami wnioskodawcy. Ponadto po stronie Zamawiajgcego
lezy wydanie workéw zainteresowanemu mieszkarcowi lub dostarczenie ich na posesje
mieszkarica co dodatkowo wydluza termin otrzymania tych pojemnikéw przez
zainteresowanego

Pytanie nr 3
W Rozdziale III pkt. 8 ppkt.3 Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do odbioru odpadow

rowniez w przypadku stwierdzenia niemoznosci dojazdu do pojemnika przez parkujgce
pojazdy lub inne przeszkody.

Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposob pracownicy wykonawcy maja pokonywaé
przeszkody np. glebokie wykopy, zamknigte dla ruchu remontowane drogi, rozmoknigte
grzagskie drogi gruntowe? W kwestii niemoznosci odbioru odpadéw spowodowanym
zastawieniem koszy przez parkujgce pojazdy, pytamy Zamawiajacego, czy wykonawca w
celu spelnienia postawionego tutaj warunku ma zamawia¢ lawety do odholowania pojazdu,
dzwig czy tez zurawik z wysiegnikiem na koszt Gminy, ktory to podniesie kosz i przestawi
nad parkujagcym samochodem? Zwazajac na takie okolicznosci, zauwazy¢ nalezy, ze zapis ten
dotyczy czynnosci niewykonalnych, zatem powinien by¢ usunigty. W pelni zrozumiatym dla
wykonawcow jest, ze bedzie robit wszystko, aby odebra¢ maksymalng ilos¢ odpadow,
bedacych podstawg jego wynagrodzenia, dotyczy to jednak czynnosci mozliwych do
zrealizowania. Zapis rozdziatu III pkt. 8 ppkt. 3 dotyczy czynnosci niewykonalnych, zatem
powinien by¢ usunigty, o co wnosimy.

Odpowiedz:

Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, obowigzkiem Gminy jest odebranie wszystkich
odpadéw  komunalnych  powstajgcych na  nieruchomosciach  zamieszkalych  przez
mieszkancow. W zwiqzku, czym Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca ma obowigzek
odebrania odpadow z wszystkich posesji i w celu usunigcia istniejgcych w pasach drogowych
drog publicznych przeszkod utrudniajgcych odbior odpadow winien zwrdci¢ sie do
odpowiednich stuzb, w tym przypadku Policji. Zamawiajgcy nie wymaga realizacji ustugi w
przewidzianym harmonogramem terminie jesli jest ona niemozliwa do wykonania.. Jezeli nie
ma mozliwosci dojazdu do posesji Wykonawca winien o tym fakcie poinformowaé
Zamawiajgcego. Zastosowanie przewidzianych umowq kar moze mie¢ miejsce w przypadkach
niedokonania przez Wykonawce odbioru odpadow w ustalonym harmonogramem terminie z
winy Wykonawcy bgdz w wyniku jego zaniechania i z przyczyn lezgcych wylqcznie po stronie
Wykonawcy.

Biorgc pod uwage powyisze Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w
proponowanym przez Wykonawce brzmieniu.



Pytanie nr 4:
Wnosimy o zmiane¢ zapisu zawartego w SIWZ Rozdziale III pkt.6 ppkt. 2 mowigcego o

odbiorze odpadow z PSZOK ,, w ciggu 3 dni roboczych od daty przyjecia zgtoszenia” na 7
dni roboczych od dokonanego przez Zamawiajacego zgloszenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu. Termin trzech dni roboczych, liczqc od dnia nastgpnego od przyjecia zgloszenia,
Jest terminem wystarczajgcym, aby Wykonawca mogt zrealizowaé zgloszenie, co w glownej
mierze wynika z faktu iz zgodnie z przepisami obowiqzujgcymi na terenie Gminy Blachownia
PSZOK jest czynny jedynie raz w tygodniu w godzinach od 12" do 18".

Pytanie nr S:
W Rozdziale III pkt. 10 ppkt 8 Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do nieodptatnego

dostarczenia oprogramowania do uslugi monitorowania pojazdow wraz z wymaganymi
licencjami do korzystania umozliwiajgce odczyt, prezentacje i weryfikacje przechowywanych
danych, ktdre dostepne bedzie na dwoch stanowiskach.

Wnosimy o zmian¢ zapisu tego punktu na , Wykonawca dostarczy nieodplatnie
Zamawiajgcemu oprogramowanie do ustugi monitorowania pojazdow wraz z wymaganymi
licencjami do korzystania umozliwiajgce odczyt, prezentacje i weryfikacje przechowywanych
danych, ktore dostgpne bedzie na jednym stanowisku”.

Odpowiedz:

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu. Wykonawca powinien tak skalkulowaé ceng, aby zawierata ona wszelkie
niezbedne wydatki zwiqzane z realizacjq zamowienia oraz umozliwiata Zamawiajgcemu
mozliwos¢ sprawowania nalezytej kontroli nad prawidlowoscig wykonywanej ustugi.

Pytanie nr 6:
Wnosimy o zmiang zapisu SIWZ Rozdziale III pkt. 10 ppkt. 13 zobowiazujacego Wykonawce

do dostarczenia wszelkich dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie z okreslonymi przez zamawiajacego wymaganiami i przepisami prawa. Wnosimy o
zmiang wyrazu: ,wszelkich” na ,, wymaganych”.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu. Zapis dotyczy wszelkich wymaganych zapisami SIWZ i przepisami prawa
dokumentow dotyczqcych wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 7:

W Rozdziale III pkt.10 ppkt. 15 Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do naprawy lub
ponoszenia kosztéw naprawy szkoéd wyrzadzonych podczas wykonywania ushugi Wywozu
odpadéw komunalnych w gminie (uszkodzenia chodnikéw i innych urzadzen).

Domagamy si¢ uzupetnienia tego punktu o tre$¢:powstalych z wylacznej winy Wykonawey.
Brak rozszerzenia tego zapisu rodzi niebezpieczenstwo zrzuca na wykonawce
odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate nie z jego winy np. z powodu ztego stanu drog,
zle zamontowanych studzienek kanalizacyjnych, kraweznikéw, niestabilnej podbudowy itp.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu. Zapis jest jednoznaczny i nie moze budzi¢ wqtpliwosci i zgodnie z §20 Projektu
umowy - Zatqcznik nr 6 do SIWZ kwestie dotyczgce wyrzqdzonych szkéd bedg rozpatrywane
zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.Zamawiajqcy bedzie wymagal od



Wykonawcy naprawy lub ponoszenia kosztow naprawy szkod wyrzgdzonych podczas
wykonywania ustugi wywozu odpadow komunalnych w gminie, w przypadku jednoznacznych
przestanek wskazujgcych przyczynienie si¢ Wykonawcy do powstania szkody.

Pytanie nr 8:

W Rozdziale VI pkt. 3 lit. a tiret drugie Zamawiajacy przedstawia obowigzek posiadania
przez wykonawce: jednego pojazdu typu $mieciarka malogabarytowa (...) lub ewentualnie
mie¢ inne alternatywne S$rodki techniczne umozliwiajace odbior odpadéw komunalnych.
Informujemy, ze zgodnie z przepisami prawa odbidr transport odpaddw moze odbywaé si¢
specjalnie przeznaczonymi do tego pojazdami.

Prosimy o doprecyzowanie, co Wykonawca ma rozumieé pod pojeciem ,,alternatywne srodki
techniczne”?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze alternatywne Srodki techniczne to oprocz pojazdow

samochodowych inne pojazdy lub urzgqdzenia, ktore mogq stuzy¢ realizacji zamowienia, a
zarazem spelniajgce wymagania wynikajgce z obowiqgzujgcych przepisow prawa w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli nieruchomosci.

Pytanie nr 9:
W zwigzku z zapisem projektu umowy § 15 pkt.1 lit. b Zatagcznika nr 6 do SIWZ (wzér

umowy) odnosnie wysoko$¢ kary umownej za kazdy potwierdzony przypadek niedokonania
odbioru odpadéw komunalnych z nieruchomosci lub odebrania odpadéw w terminie
niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem, w wysokosci 500 zi.

Wnosimy o zmniejszenie kary do kwoty 50zt. Kwota wskazana przez Zamawiajacego jest
niewspdétmiernie wysoka w stosunku do przewinienia, ktorego dotyczy.

Ponadto wnosimy o uzupelnienie zapisu tego ustgpu umowy o informacje, ze kara ta bedzie
naliczana ,,po zakoriczeniu postgpowania wyjasniajgcego, w trakcie ktérego udowodniono
wing wykonawcy”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu dot. zmiany wysokoSci kary umownej, jak réwniez zapisow dotyczgcych
wprowadzenia do Umowy tresci proponowanych zmian. Wobec faktu iz, zapis ten dotyczy
wylqcznie przypadkéw braku odbioréw odpadéw komunalnych wynikajgcych wylgcznie z
winy lub zaniechania Wykonawcy. Ponadlto zgodnie z §21 Projektu umowy - Zalgcznik nr 6
do SIWZ, Sprawy sporne, moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane
bedq przez sqd wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Pytanie nr 10:

W § 16 Zatagcznika nr 6 do SIWZ (wz6r umowy) Zamawiajacy informuje o swoim prawie do
odstapienia do umowy w przypadku nienalezytego wykonania umowy w szczeg6lnosci w
sposob niezgodny z umowg i SIWZ.

Domagamy si¢ uzupelnienia tego punku o tre$é: ,, po zakoriczeniu postepowania
wyjasnigjgcego, w trakcie ktérego udowodniono wing Wykonawcy”. Rozszerzenie tego
punktu o wskazany przez Nas zapis zagwarantuje Wykonawcy mozliwos¢ wyjasnienia,
udokumentowania i obrony przed ewentualnymi zarzutami Zamawiajacego”.

Odpowiedz:

Zamawigjgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu. Termin , nienalezyte wykonanie umowy” nalezy rozumieé, jako wykonanie
niezgodne z zapisami SIWZ i jest to sformulowanie dostatecznie jednoznaczne i precyzyjne.
Ponadlto zgodnie z §21 Projektu umowy - Zalgcznik nr 6 do SIWZ, Sprawy sporne, mogqce



wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg przez sqd wlasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Pytanie nr 11:
W Rozdziale III pkt.4 ppkt. 4 ( str. 6 SIWZ) Zamawiajacy podaje , ze do odpadow

wielkogabarytowych zalicza si¢ m.in. wanny, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki
umywalki. Zdumienie budzi fakt zaliczania przez Zamawiajgcego odpadéw remontowo-
budowlanych typu wanny , kabiny prysznicowe, zlewozmywaki umywalki do odpadéw
wielkogabarytowych!

Po pierwsze odpady remontowo- budowlane tego typu powstaja w czasie rob6t remontowo-
budowlanych polegajacych réznego rodzaju remontach na ich demontazu i montazu nowych,
wykonywanych przez przedsiebiorstwa $wiadczace tego typu ushugi. Zatem wytworea i
wlascicielem tego odpadu nie jest mieszkaniec, a tylko i wylacznie firma dokonujaca
wymiany i to ona ma obowigzek zagospodarowania tych odpad6w.

W zwigzku z powyzszym stanowczo domagamy si¢ usunigcia zapisu:

,, (...) wanny , kabiny prysznicowe , zlewozmywaki , umywalki” z Rozdziatu III pkt. 4 ppkt
4. SIWZ .

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz wlasciciel nieruchomosci wykonujgcy prace remontowe

samodzielnie i we wlasnym zakresie jest wytworcq odpadow. Odpady takie jak wanny, kabiny
prysznicowe, zlewozmywaki, umywalki, sedesy oraz inne powstate w trakcie drobnych prac
remontowych lub naprawczych Zamawiajgcy zalicza do odpadow wielkogabarytowy m.in.
z powodu ich duzych rozmiarow. Ponadto w SIWZ Rozdzial 11l pkt. 1 ppkt. 7 Zamawiajgcy
Jjednoznacznie okreslit rozgraniczenie odpadow komunalnych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu.

Pytanie nr 12:
W Rozdziale III pkt.6 ppkt. 3 ( str. 9 SIWZ ) Zamawiajacy informuje , ze w razie zwiekszonej

ilosci odpadéw z PSZOK Wykonawca bgdzie zobowigzany do dostarczenia dodatkowych
pojemnikéw, konteneréw wedlug wskazan Zamawiajacego, jednak nie wiecej niz jedna
sztuka ponad wskazane w powyzszym zestawieniu.

Nasze pytanie brzmi : jak przy tak zawartych zapisach potencjalny Wykonawca ma
prawidlowo dokona¢ wyliczenia stawek ofertowych przy tak nieprecyzyjnych zapisach ,
a przypominamy , ze zgodnie z art. 29 Ustawy Pzp przedmiot zam6wienia ma by¢ opisany
W sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen , uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku zwigkszonej ilosci odpadéw, a w szczegdlnosci
odpadow wielkogabarytowych, bioodpadéw Ilub odpadéw budowlanych i rozbiérkowych
stanowigcych odpady komunalne (gruz i styropian), Zamawiajgcy zwrdci si¢ do Wykonawcy
o0 dostarczenie dodatkowych pojemnikéw, konteneréw wedlug wskazah Zamawiajgcego,
Jednak nie wigcej niz jedna sztuka ponad wskazane w SIWZ. Takie przypadki mieé bedg
charakter sporadyczny zwlaszcza w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na
terenie Gminy Blachownia PSZOK jest czynny jedne raz w tygodniu w godzinach od 12" do
18". Ponadto nalezy wzigé pod uwage fakt, iz podaz na PSZOK wymienionych wyzej
odpadéw nie jest regularna, bedgc wuzalezniong od pory roku w odniesieniu do
poszczegolnych typow odpadow — bioodpady lato i jesien, remontowo budowlane wiosna lato.
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu.



Pytanie nr 13:
W Rozdziale III pkt.8 ppkt. 5 ( str. 12 SIWZ ) Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do

odbioru odpadéw ze wzgledu na utrudniony dojazd do niektorych posesji $mieciarka
malogabarytowa lub pracownik Wykonawcy musi samodzielnie dostarczy¢ pojemnik badZ
worki do $mieciarki.

Jezeli tej czynnosci nie jest w stanie wykona¢ wiasciciel nieruchomosci to jak tego ma
dokona¢ pracownik Wykonawcy .

Whnosimy o wyjasnienie w jaki sposob pracownicy majg pokonywac glebokie wykopy,
wykorytowane cate jezdnie, dodatkowo zamknigte dla ruchu?

W jaki sposob maja dotrze¢ do nieruchomosci oddalonych od drog publicznych o setki
metréw w okresie zimowym przy zwigkszonych opadach $niegu , gdzie czgsto nieprzejezdne
sa glowne drogi, a te mniejsze, lokalne s3 nawet czasami niewidoczne?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wlasciciel nieruchomosSci ma obowiqzek wystawienie kosza jak i

workoéw, w dniu odbioru odpadow, przed swojq posesje. Natomiast obowigzkiem Wykonawcy
jest odebranie odpaddéw z wszystkich posesji. Zamawiajgcy wskazuje ,, utrudniony” dojazd
(np. waskie ulice), i nie wymaga realizacji ustugi w przewidzianym harmonogramem terminie
jesli jest ona niemozliwa do wykonania. Jesli nie ma mozliwosci dojazdu do posesji
Wykonawca winien o tym fakcie poinformowaé Zamawiajgcego, a po usunigciu przeszkod
dokona¢ wywozu odpaddéw w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz wczesniejszym, niz
wynika to z harmonogramu wskazujgcego kolejny termin wywozu.

Pytanie nr 14:
W Rozdziale III pkt.8 ppkt. 2 ( str. 12 SIWZ ) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do

zbierania odpadéw lezacych luzem obok zapelnionych pojemnikéw, konteneréw oraz
doprowadzania do porzadkow terenéw przylegtych tj. terenéw w promieniu 4 metrow,
zanieczyszczonych na skutek przepelnienia wymienionych urzadzen stuzacych do
gromadzenia odpadow niezwlocznie po opréznieniu pojemnik6w lub kontenerow.

Zauwazyé nalezy, ze to Zamawiajacy w Regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Gminy Blachownia, okreslit wielko$¢ pojemnikéw dla poszczegélnych nieruchomosci
wg ilosci 0s6b korzystajgcych z pojemnika. Ponadto w obliczu zapisu rozdziatu 2 § 5 ustep 3
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Blachownia z dnia 26
wrzesnia 2017r., ktéry méwi ze wilasciciel nieruchomoscei zamieszkalych moze wyposazy¢
nieruchomo$é we wiasny wiekszy, niz przydzielony pojemnik, ktéry to gwarantuje
zabezpieczenie przez wysypaniem si¢ odpadow z takiego pojemnika, oraz zapisu §3 pkt.1
moéwigcego o obowigzku wiasciciela nieruchomosci o uprzatnigcie blota, $niegu, lodu i
innych zanieczyszczen.

Wnosimy o calkowite usuniecie zapisu Rozdziatu III pkt. 8 ppkt.2.

To nie wykonawca decyduje o pojemnosci kosza na posesji i nie on przepetnia je odpadami
oraz nie on rozrzuca je w promieniu 4 metrow. Obowiazkiem Wykonawcy jest odebranie
odpadéw zgromadzonych w pojemniku uzyczonym mieszkancowi, a jezeli ten jest
niewystarczajagco duzy, to z odpowiednio wigkszego pojemnika wiasnego mieszkanca,
zgloszonego do Gminy i gwarantuje zmieszczenie wszystkich odpadow.

Wykonawca w zakresie swych obowigzkow nie ma wpisanych sprzatania terenéw wokot
pojemnikéw i przed posesjami mieszkancow Gminy Blachownia, zatem uwazamy ze zapis
ten nie dotyczy tego zaméwienia publicznego i wnosimy o jego wykreslenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapis ten nie dotyczy sprzqtania prywatnych posesji czy podworek,
lecz odpadéw wystawionych obok zapetnionych pojemnikéw, konteneréw, w wyniku
zapelnienia wymienionych urzqdzen stuzgcych do gromadzenia odpadow. Zamawiajgcy
optymalnie wyliczyl pojemnos$é pojemnikow, jednak w sporadycznych przypadkach moze



wystgpic¢ ich przepetnienie, ktore zwigkszy mase odbieranych odpadow, co wplynie rowniez
na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
obowigzkiem Gminy jest odebranie wszystkich odpadéw komunalnych powstajgcych na
nieruchomosciach zamieszkalych przez mieszkancow, celem zapobiegania powstawaniu
zjawiska tzw. dzikich wysypisk. W zwiqgzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zmiang zapisow w proponowanym przez Wykonawce brzmieniu.

Pytanie nr 15:

W § 14 pkt. 3 Zalacznika nr 6 do SIWZ (wzdér umowy) Zamawiajacy informuje, ze w
przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zaspokaja si¢ z kwoty
wniesionego zabezpieczenia.

Wnosimy o rozszerzenie zapiséw tego punktu o tre$é: ,, po zakownczeniu postgpowania
wyjasniajgcego, w trakcie ktorego udowodniono wing Wykonawcy”.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w proponowanym przez Wykonawce
brzmieniu. Termin |, nienalezyte wykonanie umowy” nalezy rozumieé, jako wykonanie
niezgodne z zapisami SIWZ i jest to sformutowanie dostatecznie jednoznaczne i precyzyjne.
Ponadto zgodnie z §21 Projektu umowy - Zalgcznik nr 6 do SIWZ, Sprawy sporne, moggce
wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg przez sqgd wiasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Otrzymuja:
— Strona internetowa Zamawiajacego https://blachownia.bip.net.pl
— Wykonawca zgltaszajacy pytania,
- Ala




