

Blachownia, dnia 06 listopada 2015 roku

ZP.271.11.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.11.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa targowiska – II etap”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ – Nr 1

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „**Budowa targowiska – II etap**”. Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Zmienia się w Rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia

BYŁO:

- termin zakończenia: do dnia 24 grudnia 2015 roku.

JEST:

- termin zakończenia: do dnia 26 lutego 2016 roku.

Stosowanie do powyższego zmodyfikowano załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” i załącznik nr 4 „Wzór umowy”

Zamawiający, uznaje, że wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga przedłużenia terminu składania ofert w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach. Terminy są następujące:

Termin składania ofert: 16 listopada 2015 roku, godz. 9⁰⁰,

Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2015 roku, godz. 9³⁰,

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy,
2. Kopia a/a.

Burmistrz Blachowni

Sylwia Szymańska
mgr Sylwia Szymańska